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KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI 

SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről  

Szabadegyháza Község Önkormányzata (székhelye: 2432 Szabadegyháza, Kossuth Lajos utca 

2., adószáma: 15727354-2-07, statisztikai számjele: 15727354-8411-321-07, törzskönyvi azonosító 

száma: 727354), képviseli: Raufné Pavlicsek Lilla polgármester), továbbiakban, mint 

Megrendelő/Önkormányzat, 

másrészről 

 

FÉNYSPORT LUX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 

2890 Tata, Agostyáni út 5.; cégjegyzékszáma: 11-09-008847, adószáma: 12879029-2-11, 

képviseli: Szécsényi Enikő ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

együttesen a továbbiakban Felek között alulírott napon az alábbi feltételek mellett. 

A Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő közbeszerzési értékhatár alatti eljárást folytatott 

le „Közvilágítás korszerűsítés Szabadegyháza, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi 

Sándor, Bartók Béla, Rákóczi, Mező Imre, Árpád, Vastaghalompuszta és Péter tanya utcákban 

közvilágítás korszerűsítése” tárgyában, amely eljárás nyertese a Vállakozó lett. Ennek megfelelően 

a felek az alábbi szerződést kötik meg egymással 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vállakozó az eljárást megindító 

felhívásban, a rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumokban, a benyújtott ajánlatában 

foglaltakra figyelemmel köteles szerződéses kötelezettségeit teljesíteni, azzal, hogy a jelen 

szerződésben nem részletezett, de a eljárásban szereplő feltételek a jelen szerződés integráns részét 

képezik. Erre tekintettel a felek rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezéseinek értelmezése során 

az eljárást megindító ajánlati felhívás, az eljárás során kiadott dokumentumok, a Vállalkozó 

ajánlattevőként tett nyilatkozatai tartalmát és rendelkezéseit veszik figyelembe. 

Amennyiben a felsorolt dokumentumok között ellent mondás van, úgy a Felek az alábbi 

erősorrendet állapítják meg: 

• eljárást megindító felhívás, 

• műszaki dokumentumok, 

• benyújtott ajánlat. 

Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben 

felsorolt okmányok valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja 

vagy sem, fenti okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi. 

1. A szerződés tárgya 

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó feladata az Önkormányzat közigazgatási területén a Kölcsey 

Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Bartók Béla, Rákóczi, Mező Imre, Árpád, 

Vastaghalompuszta és Péter tanya utcákban található korszerűtlen közvilágítási berendezések 

korszerűsítése új lámpatestek felszerelésével, azok üzembe helyezése és a korszerűsített eszközök 

Önkormányzat tulajdonába bocsátása.  
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Az eljárást megindító felhívásban rögzített meglévő egyes lámpatesteket el kell bontani. A bontott 

lámpákat a Vállalkozó – térítési díj nélkül- a településen deponálhatja a Megrendelő által megjelölt 

helyszínen. 

Leszerelés (deponálás) után a Vállalkozó gondoskodik a hulladék anyagok elszállításáról, 

szétválogatásáról, a tulajdonos által meghatározott helyre történő szállításáról, átadásról, veszélyes 

anyagok ártalmatlanításáról, hulladék lerakóba történő elszállításáról, melynek költsége a 

vállalkozót terheli. 

A Vállalkozó az árazott költségvetésben szereplő eszközöket köteles az Önkormányzat részére 

leszállítani, felszerelni, üzembe helyezni és az Önkormányzat tulajdonába adni. 

2. Tervezés 

2.1. Felek rögzítik, hogy a közvilágítás-korszerűsítési kiviteli tervdokumentációt az Önkormányzat 

elkészíttette és azt a Vállalkozó részére átadta, és a Vállalkozó ennek ismeretében tette meg 

ajánlatát. 

3. Amennyiben a beruházás során a kiviteli tervdokumentációtól eltérő állapotra vonatkozó 

információ, tény kerül a Felek tudomására, úgy együttes szándékkal, közös megegyezéssel – a 

tényleges adatoknak megfelelően – módosítják a szerződést. 

4. Teljesítésre vonatkozó feltételek 

4.1. A munkaterület átadását követően a Vállalkozó köteles biztosítani a személy-, vagyon- és 

munkabiztonságot, valamint a környezetvédelmi szabályok betartását. 

4.2. Vállalkozó köteles a munkaterületen keletkezett hulladékot és építési törmeléket a 

jogszabályoknak megfelelően összegyűjteni és hivatalos hulladéklerakó telephelyre szállítani, 

valamint ezt a Megrendelő felé igazolni. 

4.3. Az Önkormányzat köteles a beruházás megvalósítása során a Vállalkozóval, az illetékes 

elosztói és hálózati engedélyessel, valamint az érintett hatóságokkal együttműködni, és 

részükre minden szükséges információt átadni, amely kötelezettségének az Önkormányzat az 

információ-átadásra, nyilatkozattételre vagy egyéb együttműködésre történő felhívás 

kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles eleget tenni. 

4.4. Az Önkormányzat köteles a Vállalkozó számára térítésmentesen biztosítani a korszerűsítési 

feladatok zavartalan végzéséhez szükséges önkormányzati tulajdonban vagy közterületen álló 

ingatlanok, vagy területek használatát, utakat, bejáratokat, illetve más egyéb hozzáférési 

lehetőségeket. 

A teljesítés helye az Önkormányzat közigazgatási területén belül található  

2432 Szabadegyháza, belterület 937 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (Kölcsey Ferenc utca) 

2432 Szabadegyháza, belterület 914 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (Vörösmarty Mihály 

utca) 

2432 Szabadegyháza, belterület 539/4 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (Petőfi Sándor utca) 

2432 Szabadegyháza, belterület 560 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (Bartók Béla utca) 

2432 Szabadegyháza, belterület 353 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (Rákóczi utca) 

2432 Szabadegyháza, belterület 333 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (Mező Imre utca) 
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2432 Szabadegyháza, belterület 581 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (Árpád utca) 

2432 Szabadegyháza, Vastaghalompuszta  

2432 Szabadegyháza, Péter tanya 

 

4.5. A korszerűsítés teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 60 nap. Akkor teljesít 

határidőben a Vállalkozó, ha szerződéskötéstől számított 55 napon belül megkezdődhet átadás-

átvételi eljárás is. A Megrendelő előteljesítést elfogad. A munkaterületátadásra kell meghívni 

az elosztói engedélyest. (területgazdát). A munkaterületet a Megrendelő a Vállalkozó 

munkaterület átadására vonatkozó írásbeli kérelme alapján adja át, legkésőbb a Vállalkozó 

kérelmét követő 15 napon belül. 

4.6. A Vállalkozó kizárólag munkanapokon 7-17 óra között végezhet munkát, ezt követően a 

területről le kell vonulnia a szerelőkocsikkal. Az út mellett éjszakára nem maradhat 

szerelőautó. Az organizációs tervet úgy kell összeállítani, hogy a forgalmasabb útszakaszokon 

történő szerelés a lehető legminimálisabb forgalmi zavart okozza, ehhez a Megrendelővel 

előzetesen egyeztetni kell és azt a Megrendelőnek jóvá kell hagynia. A végleges organizációs 

tervet legkésőbb a munkaterület átadásra a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani. 

4.7. A szerződéskötést megelőző, a lámpatestek tulajdonosaitól az Önkormányzat által beszerezte 

az előzetes hozzájárulást azok leszerelésére.  

4.8. Az megvalósítás során esetlegesen még szükséges engedélyek beszerzésében a Felek 

együttműködnek a beruházás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. 

5. Átadás-átvételi eljárás 

5.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a korszerűsítés az átadás-átvételi eljárás sikeres 

lezárásával fejeződik be. 

5.2. Amennyiben a Vállalkozó a munkák egészét elkészültnek tekinti (a munkákat a jelen 

szerződésben, a jogszabályban előírtak és a kiviteli tervben meghatározottak szerint elvégezte), 

úgy köteles arról a Megrendelőt írásban értesíteni, annak érdekében, hogy a Megrendelő az 

általa szükségesnek tartott vizsgálatokat a készre jelentett munkák kapcsán el tudja végezni. 

5.3. Az átadás-átvételi eljárás során a Felek elvégzik a korszerűsítés üzembehelyezéséhez 

szükséges próbákat, illetve megvizsgálják Vállalkozó teljesítését és arról jegyzőkönyvet 

vesznek fel. 

5.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során hibát nem tárnak fel, az eljárást lezártnak tekintik 

és ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzítik.  

5.5. A kárveszély az eredményes átadás-átvételi eljárás lezárásával száll át Önkormányzatra. 

5.6. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során az üzembehelyezést gátló hibákat tárnak fel, úgy 

a Felek azok kijavítására póthatáridőt tűznek, és a kijavítást követően az átadás-átvételi eljárást 

megismétlik. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 

legfeljebb 12 nap (kötbérterhes határidő). 

6. Tulajdonjog 
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6.1. A jelen szerződés tárgyát képező, korszerűsítésre kerülő eszközök kizárólagos, per-teher és 

igénymentes tulajdonjogát a Vállalkozó díjának megfizetésével az Önkormányzat szerzi meg. 

6.2. Vállalkozó a korszerűsítésre kerülő eszközök tulajdonjogát a vállalkozói díj kiegyenlítéséig 

fenntartja. 

6.3.  Az Önkormányzat a  a vállalkozói díj hiánytalan megfizetése esetén minden további 

jogcselekmény nélkül szerzi meg az eszközök fölötti tulajdonjogot. 

7. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

7.1. A Vállalkozó által leszállítandó eszközök vállalkozói díja mindösszesen 4.963.500,- Ft + Áfa, 

azaz Négymillió-kilencszázhatvanháromezer-ötszáz forint + Általános forgalmi adó.  

7.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj minden olyan költséget, költségtérítéseket, 

jogdíjakat, a forgalomba hozatallal, a szállítással, és a kiszállítással kapcsolatban felmerülő 

összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a beépítés, a beüzemelés, az üzempróbák, 

a garanciális időszak alatti szolgáltatások, mint a garanciális meghibásodások javítása a 

szükséges anyagokkal, kiszállások ellenértékét tartalmazza, amely a rendeltetésszerű és 

biztonságos használathoz szükséges, valamint a korszerűsítési munkák elvégzésének, az 

üzembehelyezésnek, a szerelés során esetlegesen használt kiegészítő eszközöknek (pl. rögzítő-

kötőelemek, csavarok), a leszerelt eszközök tulajdonos által meghatározott helyre történő 

szállításának, átadásának, a veszélyes anyagok ártalmatlanításának, a hulladék lerakóba történő 

elszállításának, valamint a Vállalkozó által nyújtott garanciának az ellenértékét is tartalmazza. 

7.3. A Megrendelő a Vállakozónak, előleget nem biztosít.. 

7.4. Megrendelő a vállalkozói díjat – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak 

megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően, átutalással teljesíti, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, 

a számla kézhezvételét követő 15 napon belül. A végszámla benyújtásra az átadás-átvételi 

eljárási eljárás sikeres lezárása után van lehetőség. 

7.5. A végszámla benyújtásának további feltétele a végleges (ellenőrzött és javított, kiegészített) 

megvalósulási dokumentáció átadása is. 

7.6. A megvalósulási dokumentáció részeként a Vállalkozó az alábbi dokumentumok benyújtására 

köteles: 

− kivitelezői nyilatkozat, 

− Felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

− épített, bontott lámpatestek utcánkénti leltára, 

− fénytechnikai mérés jkv. 

− építési-bontási hulladéknyilvántartó lap 

7.7. A Megrendelő fizetési kötelezettségének, igazolt teljesítés esetén, a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint tesz eleget, 

a tartalmilag- és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő 

15 napon belül, átutalással, a Vállalkozó bankszámlájára. 

7.8. A kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF). 

7.9. A Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 

jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
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7.10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni. Továbbá a Vállalkozó a behajtási 

költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt. 

7.11. A Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek 

megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e 

szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 

7.12. A Megrendelő a számlákat a Megrendelő OTP Bank NyRt. pénzintézetnél vezetett 

11736051-15727354 számú számlájáról a Vállalkozó CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 

0701070-12879029-51100005 számú számlájára átutalással egyenlíti ki. 

8. Jótállás 

8.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a korszerűsítésre került lámpatestekre 144 

hónap (értékelési szempont, de minimum 72 hónap) jótállást biztosít. A közvetlen gyártói 

jótállás tartama: 72 hó.  

8.2. A Vállalkozó a szerelési munkákra 72 hónap (értékelési szempont, de minimum 0 hónap) 

jótállást biztosít. 

8.3. A közvetlen gyártói jótállás fenntartásának feltétele, hogy az Önkormányzat a korszerűsített 

berendezések üzembehelyezése napjától a garanciális idő utolsó napjáig a korszerűsített 

közvilágítási berendezések karbantartásáról folyamatosan gondoskodjon.  

Szerződő felek rögzítik, hogy a lámpatestek karbantartására a jelen szerződés tárgyát képező 

beruházás átadás-átvételét követően kötnek szerződést, a Vállalkozó által megajánlott 9.200,- 

Ft + ÁFA/hónap díj figyelembe vételével.  

8.4. Vállalkozó jótállásai kötelezettsége nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, 

rongálásból, valamint a szakszerűtlen, harmadik személy által elvégzett munkavégzésből eredő 

hibákért.  

8.5. A jótállási igények érvényesítésének feltétele, hogy a hibát annak észlelésétől számított 8 

(nyolc) napon belül az Önkormányzat bejelentse a Vállalkozónak. 

8.6. Felek megállapodnak, hogy a jótállás körében elsősorban kijavításra kerül sor, és csak annak 

eredménytelensége esetén jogosult Önkormányzat a javítást mással elvégeztetni, kicserélést, 

árleszállítást kérni. 

8.7. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy Vállalkozó jogosult a meghibásodott készüléket a 

gyártóval bevizsgáltatni és szakvéleményt készíttetni a meghibásodás okáról. Amennyiben a 

gyártói vizsgálat azt állapítja meg, hogy a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza a 

hiba oka, úgy a Vállalkozó azért külön díjazást számíthat fel. 

9. Kapcsolattartás 

9.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítése során szóban, írásban, 

telefonon és e-mailen is kommunikálhatnak egymással, azonban a Szerződés módosítása, 

közös megegyezéssel történő megszüntetése kizárólag írásban történhet.  

9.2. Szerződésben rögzített címére címzett ajánlott tértivevényes levél megküldése útján lehet 

közölni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szabályszerűen megcímzett küldeményt a 

feladástól számított 5. munkanapon abban az esetben is kézbesítettnek tekintik, ha a küldemény 
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utóbb „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „címzett ismeretlen helyre költözött” vagy egyéb 

hasonló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. 

9.3. A felek által kijelölt kapcsolattartók: 

Önkormányzat részéről: 

Név: Raufné Pavlicsek Lilla 

Telefon: 06-20-558-7822 

E-mail: polgarmester@szabadegyhaza.hu  

 

Vállalkozó részéről: 

Név: Szécsényi Enikő ügyvezető 

Telefon: ………………………. 

E-mail: info@fenysport.hu  

10. Szerződés teljesítésében részt vevők, alvállalkozók 

10.1. A Vállalkozó a teljesítés során alvállalkozót vehet igénybe, annak magatartásáért úgy felel, 

mintha maga járt volna el.  

10.2. A Megrendelő nem korlátozza a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására.  

10.3. A kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges –az építésügyi és az építésüggyel 

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 

szerinti – felelős műszaki vezetők biztosítása a Vállalkozó feladata. 

10.4. A szakági felelős műszaki vezetőt meg kell neveznie a Vállalkozónak az organizációs 

tervben, A Vállalkozó részéről a szakági felelős műszaki vezető feltüntetése az az organizációs 

tervben a munkák megkezdésének a feltétele! 

11. Vis maior 

11.1. Vis maior olyan külső, elháríthatatlan, kivételes esemény(ek), mely a Felek működésétől 

független(ek), az adott műszaki állapotban nem elhárítható(ak), és nem meggátolható(k), mint 

például: természeti katasztrófák, (árvíz, szélvihar, földrengés, tűzvész), háborús esemény, 

szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos rombolás, merénylet stb.  

11.2. Ilyen esetekben a Vállalkozó az Önkormányzattal együttműködve mindent megtesz a 

beruházás mielőbbi eredményes lebonyolítása érdekében. Az esemény nagyságrendjétől 

függően vizsgálják felül a Felek jelen szerződés fenntarthatóságát. 

 

12. Vállalkozó nyilatkozatai 

12.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti minden 

kötelezettséget jelentős gyakorlattal rendelkező, szakcégtől elvárható körültekintéssel és 

gondossággal, legjobb tudása szerint és legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar 

jogszabályoknak és szabványoknak/szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és 

hatósági, valamint a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. 

12.2. Vállalkozó a munkát a műszaki dokumentációban és jelen szerződésben meghatározott 

minőségben, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során a műszaki 

mailto:polgarmester@szabadegyhaza.hu
mailto:info@fenysport.hu
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dokumentációban és a kiviteli tervdokumentációban meghatározott anyagokat használhatja fel. 

A szerződés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek jelen szerződésben, illetve a 

mellékleteiben és a kivitelezési tervdokumentációban külön nevesítve nincsenek ugyan, de az 

elvállalt munkák komplett megvalósításához műszaki szükségszerűségből eredően 

hozzátartoznak és/vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükségesek.  

12.3. A szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a 

tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle elvárható 

szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően, a 

beszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás keretében nem jelzett. 

12.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az általa megajánlott berendezések 

rendelkeznek valamennyi jogszabályban előírt engedéllyel és kötelezettséget vállal arra, hogy 

ezeket, továbbá, hogy valamennyi szükséges okmányt, és tartozékot a készre jelentéssel 

egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Felek megállapodnak, hogy a 

megvalósítás során esetlegesen szükségessé vált engedélyek hiányából eredő bármely kárt a 

Megrendelő jogosult a Vállalkozóra áthárítani. 

12.5. A beruházás (rendszer) megvalósításához szükséges valamennyi alapanyag, eszköz 

biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége, feladata és költsége. 

12.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló, a szerződéskötéstől számított teljesítési 

időszak – előzetesen felmérve és kalkulálva az évszakokhoz kapcsolódó, a munkavégzést 

előreláthatóan akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződésben vállaltaknak a jelen 

szerződés szerinti határidőre történő, hiány és hibamentes teljesítésére. 

12.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó akkor teljesít hibátlanul, ha a felhívásban 

és mellékleteiben, továbbá a jelen szerződésben megfogalmazott valamennyi követelményt 

teljesíti és az beruházással érintett rendszer alkalmas a rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra. 

13. Kötbérek 

13.1. A szerződés szerinti teljesítési határidő (megvalósítási munkálatokra) késedelmes teljesítése 

esetén a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint: A Vállalkozó a 

késedelem minden egyes napján a nettó vállalkozói díj 0,1 %/naptári nap késedelmi kötbér 

megfizetésére köteles, amely a kötbérterhes határidőket követő napon külön bejelentés nélkül 

esedékes. Kötbérterhes határidő: A hiba és hiánymentes átadásra megadott határidő, azaz a 

teljesítési határidő + az átadás átvételi eljárás időtartama. A késedelmi kötbér maximuma a 

nettó vállalkozói díj 15 %-a. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a 

szerződésszerű teljesítés alól. 

13.2.  Az elállás (felmondás) esetén a Vállalkozó az elmaradt munkák (a szerződés nem teljesített 

részére vonatkozó) nettó vállalkozói díjának 30%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér, 

és az ezt meghaladóan kár megtérítésére köteles. A Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a 

meghiúsulási kötbér fizetésére akkor köteles a Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan 

okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó tehető felelőssé. 

A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha: 

- a Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja, 

- a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el, 
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- a Megrendelő él az azonnali hatályú felmondás/elállás jogával. 

Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető.  

Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 

14. A Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

 

15. Vegyes rendelkezések 

15.1. Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba. A Szerződés hatálya a beruházás 

tárgyát képező építmény (mű) hiba és hiánymentes átadásáig tart, kivéve azokat a 

rendelkezéseket, amelyek hatálya természetüknél fogva ezen határozott időtartamon 

túlnyúlnak. Ezek a jótállási és szavatossági kötelezettségek. 

15.2. A Vállalkozónak az ajánlatában bemutatott és szállítandó lámpatest mintapéldányát a 

szerződéskötést megelőzően be kell nyújtania a Megrendelő székhelyére. A mintapéldány 

alapján a Megrendelő megvizsgálja, hogy a megajánlott és szállítandó termék mindenben 

megfelel-e a Megrendelő által előírt műszaki paramétereknek. Csak olyan lámpatest szerelhető 

fel, ami mindenben megfelel az előírt műszaki követelményeknek, ezért szerződéskötési 

feltétel, hogy a mintapéldány alapján a műszaki előírásoknak való megfelelést a Megrendelő 

megállapítsa. 

15.3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáik 

rendezésére - összeghatártól függően, - alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

15.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, a vonatkozó és hatályos jogszabályok irányadóak. 

A felek jelen szállítási szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt a mai napon aláírták. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: a Vállalkozó által megajánlott lámpatestek jegyzéke 

Kelt: Szabadegyháza, 2026. június „…” 
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